

Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 17 z późn. zm.)

Stare Pole 01.09.2009 r

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu
ul. Marynarki Wojennej 1 B
82 – 220 Stare Pole

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych”

Zapytanie nr 1

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp z późniejszymi zmianami występuje się o modyfikacje SIWZ poprzez zmianę zapisów § 14 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ na zapis o następującej treści :

§ 14

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywało się fakturami przejściowymi zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramem a wykonanie robót objętych fakturą zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru.
2. Wynagrodzenie wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia umownego
3. wynagrodzenie końcowe nastąpi fakturą końcową.

Odpowiedź:

Zamawiający po wnikliwym zbadaniu sprawy postanawia pozostać przy zapisach zamieszczonych w zmianie do SIWZ z dnia 25.08.2009 zał. nr 7 do SIWZ dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo, Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych.”

„§ 14 Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi w okresie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, po wykonaniu i odebraniu robót na podstawie zatwierdzonego protokołu końcowego odbioru robót.”

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starym Polu

Tadeusz Burdyński